prezion de A.S.U.C. DI
POZZA DI FASSA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI
CIVICI DI SAN GIOVANNI DI FASSA/SEN JAN

~rEFC

PEFC/18-21-02/183

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE

PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI
DI CUI AI PROGETTI DI TAGLIO A STIMA:

N. 8/2019 “"SCHIANTI 2018- SORA POZA" e suppletivo
N. 4/2022 “"BOSTRICO 2021 POST VAIA".

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto i seguenti lotti di legname:

. lotto “SCHIANTI 2018- SORA POZA", di cui al Progetto di taglio n. 8/2019:
il quantitativo di legname da opera ivi previsto, pari a mc. 1944, per effetto dell’'esbosco
effettuato dal Comune di San Giovanni di Fassa-Seén Jan per la realizzazione della nuova strada
forestale “"Sora Pozza”, viene ad oggi stimato in netti mc. 1200;

. lotto "BOSTRICO 2021 POST VAIA - SUPPLETIVO AL LOTTO BOSCHIVO N. 08/2019
"SCHIANTI VAIA SORA POZA"”, di cui al Progetto di taglio n. 4/2022:
il volume netto assegnato & di mc. 200.

Il volume complessivo netto stimato risulta quindi pari a me. 1400.

I predetti lotti sono costituiti dagli schianti verificatisi a fine ottobre 2018 ed in parte dalle piante
colpite dal parassita “bostrico” nel corso del 2021, con stima delle quantita ivi indicate, e vengono
posti in vendita nelle condizioni naturali in cui si trovano.

L'Amministrazione declina ogni responsabilita per eventuali schegge ferrose o altri corpi estranei
rinvenuti nel legname.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, I'Ente
venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nei Progetti di taglio a
stima di cui sopra e ribadita in questo capitolato d’‘oneri particolare fatti salvi i risultati della
misurazione definitiva.

Articolo 2
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali
relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che
risultano puntualmente specificate nei Progetti di taglio ai quali la vendita si riferisce, nonché nel
presente capitolato d’oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi
assegnati, con il divieto di estendere |'abbattimento delle piante oltre i limiti dell’area assegnata.

> VIABILITA’' FORESTALE

I lotti in questione sono adeguatamente serviti da strade e piste d’esbosco camionabili. Nello
specifico:

» per l'accesso:

- strada forestale trattorabile “Pra Salorn” a Vigo di Fassa, con innesto dalla strada comunale
“de Pizagol” (nei pressi della funivia del Catinaccio);

- strada forestale di “Pra Repe” a Pera di Fassa, con accesso per trattore dalla localita “Col de
la Taboca”(vedi Allegati 1,2,3 e 4).



Resta ad esclusivo carico dell’acquirente la manutenzione e l’eventuale ripristino del
piano viabile nel caso di danneggiamento e/o deterioramento dello stesso dovuto agli
interventi di utilizzazione e trasporto.

Nei confronti della proprieta l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il
processo di utilizzazione.

» PIAZZALI RACCOLTA

Il legname da opera potra essere accatastato nelle seguenti localita in c.c. Pozza indicate nelle
cartografie che si allegano:

- localita Puccia a Pozza di Fassa, di fronte al complesso “QC Terme”
- in caso di necessita, nelle zone di scarico delle linee di teleferica utilizzate,

fino al termine massimo del 31 ottobre 2023.

> MODALITA’ UTILIZZAZIONE

Le piante debbono essere utilizzate:
- X abete rosso: fino al diametro di cm. 20 (venti) in punta
- X larice e pino silvestre: fino al diametro di cm. 20 (venti) in punta

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro saranno
ceduti all’acquirente alle seguenti condizioni:

- nessun compenso aggiuntivo;

- obbligo di asportazione dal bosco entro 2 mesi dalla fine dell’utilizzazione;

- non saranno messi a disposizione piazzali da parte dell’Amministrazione
frazionale per il deposito della massa ad uso energetico.

» TEMPI ESECUZIONE

L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale con le
seguenti tempistiche:

- inizio lavori: a partire dal 17 aprile 2023

- fine lavori: _31 ottobre 2023, fatta salva la possibilita di proroga, da richiedere mediante
richiesta scritta in caso di avverse condizioni meteorologiche che non consentono
'esecuzione delle lavorazioni.

» MODALITA’ ESECUZIONE

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei lavori, le stesse si intendono a discrezione ed a
carico dell’acquirente, sempre e comunque nel rispetto delle contenute nei Progetti di taglio a
stima, per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture
viarie, ecc., nonché con la scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal personale forestale al
fine della corretta applicazione delle norme di polizia forestale. Viene richiesta particolare
attenzione nella delimitazione e segnalazione del cantiere forestale, consentendone l'accesso al
solo personale autorizzato, nonché nel posizionamento della segnaletica prevista.

L'aggiudicatario e l'utilizzatore sono altresi obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle contenute nel D.Lgs.
81/2008 e ss.mm., previa valutazione dei rischi delle attivita all'interno dell’area di cantiere
forestale e dei rischi delle attivita interferenti, nonché a rispettare, nelle operazioni di esbosco ed
accatastamento del legname, le debite distanze di sicurezza dai cigli stradali.

E altresi d‘obbligo il rispetto della normativa sull’installazione di linee di gru a cavo che possono
interferire con il volo aereo.

La ditta aggiudicataria sara tenuta a garantire la percorribilita della viabilita forestale per motivi di
emergenza e soccorso, anche in caso di occupazione parziale e/o temporanea della medesima.

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano |’esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate
le seguenti prescrizioni:

v ripristino delle sedi stradali e dei piazzali di deposito come da condizioni iniziali dei luoghi;
v" l'acquirente dovra farsi carico dell’asporto delle ramaglie e dei residui dell’eventuale
scortecciatura, tutto senza oneri per I’Asuc venditrice.

Nel caso di utilizzazioni forestali che riguardino piante ancora in piedi il taglio dovra essere
concordato preventivamente con il personale forestale.




Articolo 3
CONSEGNA DEI LAVORI - PENALITA’

La data di inizio dei lavori dovra essere comunicata dall’acquirente all’ASUC di Pozza di Fassa
almeno 10 giorni prima la data stessa.

Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro la data del 31
ottobre 2023, salvo possibilita di richiesta di proroga in caso di avverse condizioni meteorologiche
che non consentono |'esecuzione delle lavorazioni.

L'acquirente dovra utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere
a profitto, con le prescritte modalita e con la maggiore possibile economia per I'Ente venditore,
tutte le parti utilizzabili.

Articolo 4
CERTIFICAZIONI

Il materiale da vendere proviene da foreste certificate PEFC: n. certificato n. PEFC/18-21-02/188

L'impresa appaltatrice dovra utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri
contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5
MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi avverra nei luoghi di accatastamento previsti e con le seguenti
modalita:

¢ nel piazzale di deposito indicato mediante l'utilizzo del cavalletto dendrometrico e
I'applicazione della riduzione per corteccia solo nei tronchi con corteccia;

o tarizzo utilizzato nelle seguenti percentuali:
- 10% per le piante di abete rosso
- 15% per le piante di larice
- 129 per il pino silvestre
e non sono ammessi altri tipi di tarizzo; i tronchi avariati e non utilizzabili come
legname da opera verranno eventualmente scartati nel cippato o nella legna da
ardere in fase di misurazione.

Sono escluse dalla misurazione:

> le ordinarie sovra lunghezze alle due estremita dei tronchi da sega nella misura massima di
cm 20 (cm 10 per ciascuna estremita).

Articolo 6
PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Il vincolo contrattuale per l'aggiudicatario scatta dal momento della presentazione dell’offerta,
mentre per I'Amministrazione avverra soltanto dopo I|'approvazione dell’offerta da parte del
Comitato di Amministrazione dell’A.S.U.C. di Pozza.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, imposte, tasse ed
I.V.A., sono a carico dell’acquirente.

Articolo 7
PAGAMENTO

Il pagamento del materiale venduto sara fatto dall'acquirente presso il Tesoriere delllASUC secondo
le seguenti modalita:

- fatturazione mensile in base alle quantita misurate nel piazzale di deposito, come risultante
dai Verbali di misurazione, con pagamento a 30 giorni data fattura.

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di pagare ogni singola fattura emessa entro il termine sopra
indicato, I’A.S.U.C. si riserva di esercitare la facolta di risolvere per inadempimento il contratto,
restando libera nei confronti della medesima ditta. Resta salvo il diritto dell’A.S.U.C. di agire nei



confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento dei danni. Qualora I’A.S.U.C. intenda avvalersi della
facolta di risolvere per inadempimento, invita per iscritto ad adempiere entro un congruo termine.
Decorso il termine senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto, il contratto si intende risolto di
diritto.

Articolo 8
NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudo del lotto verra eseguito dalla Stazione Forestale competente per territorio ovvero
dall’Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese.

Articolo 9
DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di consegna e sino all’'ultimazione dell’asporto dellintero quantitativo di legname
aggiudicato, la ditta acquirente & responsabile per qualsiasi danno a persone o cose.

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in
materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d’oneri generale e dei Progetti di taglio
a stima.

Eventuali informazioni sui lotti potranno essere assunte contattando il Custode forestale di zona
sig. Chiocchetti Michele al n. cell. 349/3231410, nonché presso I'Ufficio Asuc (tel. 0462/762863).
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
SUL LOTTO “SCHIANTI 2018- SORA POzA" E AGGIUNTIVO “"BOSTRICO 2021”

I/ lotto interessato si trova in zona extraurbana

Costruzioni e/o abitati presenti nell’area di cantiere o nelle vicinanze:
paesi di Vigo di Fassa, Pozza di Fassa e Pera di Fassa”

Accesso all‘area: strada forestale trattorabile “Pra salorn” a Vigo di Fassa, con innesto dalla strada
comunale “de Pizagol”, oppure strada forestale di “Pra Repe” a Pera di Fassa, con accesso per
trattore dalla localita “Col de la Taboca”, oppure camionabile su strada provinciale “*Moncion” e a
seguire strade forestali di "Gardeccia”, “Cercenade”, “Le Spesse” e “Pra repe”.

Caratteristiche geomorfologiche del lotto:

- zoha con esposizione est
- altitudine da mt 1600 a 1900 sim
- presenza di falde acquifere: loc.”Pra repe” e acquedotto loc. “Pra repe”.

Servizi e/o sottoservizi presenti nell’are di cantiere:
a valle della strada forestale di “Pra repe”

Presenza di strade a medio/grossa percorrenza, di passagqgi utilizzati da pedoni e/o mountain bike:

- area ad elevata presenza turistica

Presenza di altri cantieri: NO




